新都基地原食堂及附属设施维修改造监理服务采购项目需求

一、采购方式

询价采购，以最低评分法确定供应商。

二、项目内容

（一）项目名称：新都基地原食堂及附属设施维修改造监理服务
（二）服务内容：在工程施工及保修阶段全过程监理，对工程进行进度、质量、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，协调施工现场各方面关系。服务范围包括：本工程全套施工图纸范围内所有监理咨询服务（包括采购文件、工程量清单、采购文件补充、招标答疑及图纸变更所包含的全部工作内容）。
（三）建设规模：新都基地原食堂及附属设施维修改造工程施工预算约80万。工程内容包括但不限于：防水工程，土建隔墙、隔断，拆除工程，地面、墙面、顶面设计，门窗拆除更换，原有木作翻新，立柱翻新，强电工程，网络等弱电工程，中医药文化氛围设计等。

（四）工程地点：成都市中草药研究所新都基地

（五）服务要求：根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）规定的隶属于本招标项目的全部工程的施工准备期、施工期、工程质量保修期阶段的质量、进度、投资控制管理和安全、合同、信息和现场等方面协调管理服务、保修等阶段的相关工程服务等，其他详见合同。  

三、监理服务期

 （1）施工阶段：同新都基地原食堂及附属设施维修改造工程施工项目。

（2）缺陷责任期服务阶段：自本项目竣工验收至缺陷责任期1年满结束。  
四、项目费用

该费用为包干固定价，包括但不限于监理费、监理人工作人员交通食宿费、税费、利润及监理人为履行本合同支出的其他所有费用。
五、其他要求及说明

供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

